

**Otwock: Budowa ciągu pieszo rowerowego w ulicy Żeromskiego, ul. Matejki i Filipowicza w ramach zadania budżetowego -Kontynuacja ciągu pieszo rowerowego w ul. Żeromskiego na odcinku od ul. Samorządowej do ul. Kościuszki oraz w ul. Filipowicza na odcinku od ul. Poniatowskiego do ronda im. Zbigniewa Herberta i w ul. Matejki.**

**Numer ogłoszenia: 8787 - 2016; data zamieszczenia: 25.01.2016**

**OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane**

**Zamieszczanie ogłoszenia:** obowiązkowe.

**Ogłoszenie dotyczy:** zamówienia publicznego.

**Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:** tak, numer ogłoszenia w BZP: 170622 - 2015r.

**Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia:** tak.

### **SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY**

**I. 1) NAZWA I ADRES:** Gmina Otwock, ul. Armii Krajowej 5, 05-400 Otwock, woj. mazowieckie, tel. 022 7792001, faks 022 7794225.

**I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:** Administracja samorządowa.

### **SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA**

**II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:** Budowa ciągu pieszo rowerowego w ulicy Żeromskiego, ul. Matejki i Filipowicza w ramach zadania budżetowego -Kontynuacja ciągu pieszo rowerowego w ul. Żeromskiego na odcinku od ul. Samorządowej do ul. Kościuszki oraz w ul. Filipowicza na odcinku od ul. Poniatowskiego do ronda im. Zbigniewa Herberta i w ul. Matejki..

**II.2) Rodzaj zamówienia:** Roboty budowlane.

**II.3) Określenie przedmiotu zamówienia:** A. Przedmiot zamówienia podzielono na dwa etapy: 1) I Etap - Budowa ścieżki rowerowej z chodnikiem wzdłuż ulicy Żeromskiego od istniejącej ścieżki rowerowej na skrzyżowaniu z ul. Samorządową do ulicy Kościuszki z przebudową skrzyżowań zgodnie z istniejącą dokumentacją techniczną wraz z przebudową linii elektroenergetycznej niskiego napięcia wg odrębnego opracowania. 2) II Etap - budowa ścieżki rowerowej z chodnikiem od istniejącej ścieżki rowerowej w ul. Karczewskiej i dalej wzdłuż ul. Matejki i ulicy Filipowicza do krawędzi jezdni ul. Poniatowskiego w Otwocku zgodnie z istniejącą dokumentacją techniczną. B. Opis przedmiotu zamówienia określa dokumentacja projektowa wraz z specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych. C. Dokumenty wymienione w ust. B., specyfikacja istotnych warunków zamówienia oraz oferta przetargowa Wykonawcy stanowią integralną część umowy i przechowywane są w Wydziale Zamówień Publicznych oraz Wydziale Inwestycji. D. Przedmiot zamówienia będzie wykonywany zgodnie z zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej, zgodnie z obowiązującymi przepisami, normami oraz na warunkach ustalonych z Wykonawcą na podstawie umowy. 4.1. Zakres robót w szczególności: A. I Etap - budowa ścieżki rowerowej z chodnikiem wzdłuż ulicy Żeromskiego

od istniejącej ścieżki rowerowej na skrzyżowaniu z ul. Samorządową do ul. Kościuszki z przebudową skrzyżowań zgodnie z dokumentacją techniczną wraz z przebudową linii elektroenergetycznej niskiego napięcia wg odrębnego opracowania: 1) wykonanie wszelkich robót przygotowawczych, 2) wykonanie projektu organizacji ruchu na czas budowy, 3) zabezpieczenie terenu budowy/robót, zabezpieczenie sąsiednich obiektów, w tym drzew nieprzeznaczonych do wycinki przed zniszczeniem w wyniku prowadzonych robót, 4) powiadomienie o terminie rozpoczęcia robót, na 7 dni wcześniej, wszystkich właścicieli sieci, roboty należy prowadzić pod nadzorem uprawnionych przedstawicieli właścicieli sieci, Wykonawca wyreguluje wszelkie urządzenia podziemne oraz znajdujące się w drodze w uzgodnieniu z właścicielami sieci, 5) wycinkę kolidujących drzew wraz z usunięciem karp i wywozem;(ilość pozyskanego drewna należy podzielić i dowieźć pod wskazane przez Zamawiającego adresy, które znajdują się w granicach administracyjnych miasta Otwocka), zgodnie z załączonym do przetargu Projektem Gospodarki Zielenią, 6) rozbiórkę istniejącej nawierzchni, chodników, zjazdów, krawężników, oporników, obrzeży, itp. oraz transport wraz z paletowaniem w miejsce wskazane przez Zamawiającego (adresy w granicach administr. m. Otwocka), 7) rozbiórkę istniejącej nawierzchni bitumicznej w rejonie wymiany wpustów ulicznych, 8) przebudowę słupów linii energetycznej kolidującej z projektowanym zagospodarowaniem zgodnie z opracowanym projektem przebudowy sieci, 9) przestawienie oraz wymianę 2 wiat przystankowych, 10) remont wpustów ulicznych wraz z wymianą studni chłonnych DN 1200-1400, 11) remont nawierzchni zjazdów indywidualnych utwardzonych o nawierzchni ulepszonej, 12) remont nawierzchni zjazdów na drogi boczne o nawierzchni utwardzonej, 13) przebudowa chodników i zatoki autobusowej zgodnie z projektem drogowym, 14) remont chodnika zgodnie z projektem drogowym, 15) przebudowę skrzyżowania ul. Żeromskiego z ul. Reymonta i ul. Żeromskiego z ul. Kilińskiego, 16) budowę ścieżki rowerowej zgodnie z projektem drogowym, 17) wymianę hydrantów nadziemnych na podziemne pod nadzorem OPWiK w Otwocku, 18) humusowanie nieutwardzonych terenów w obrębie pasa drogowego zgodnie z Projektem Gospodarki Zielenią (przygotowanie podłoża i zakładanie trawnika, wykonanie siewu), 19) wykonanie nowego oznakowania poziomego i pionowego wg projektu stałej organizacji ruchu, stosowanie tymczasowej organizacji ruchu na czas budowy, 20) cięcie pielęgnacyjne drzew w obrębie pasa drogowego, a także: 21) zasypanie w ul. Żeromskiego 2 krótkich odcinków rowów piaskiem gruboziarnistym z zagęszczeniem od strony ul. Reymonta, 22) wykonanie koryta pod konstrukcję, zjazdów, ciągów pieszych i rowerowych, 23) wzmocnienie podłoża gruntowego zgodnie z opracowaną dokumentacją, 24) wywózkę nadmiaru ziemi poza teren budowy, 25) montaż nowych krawężników drogowych na ławie betonowej z oporem, 26) odtworzenie konstrukcji podbudowy drogi zgodnie z projektem na szerokości ok. 0,5 m od strony jezdni i położenie nawierzchni asfaltowej z połączeniem z istniejącą nawierzchnią jezdni na szerokości ok. 1 m, 27) montaż nowych obrzeży betonowych na ławie betonowej z obustronnym oporem pod budowę chodnika i ścieżki rowerowej, 28) wykonanie warstwy odsączającej, 29) wykonanie podbudowy, 30) wykonanie nawierzchni ciągów, 31) oznakowanie terenu prowadzonych robót, 32) zapewnienie stałego nadzoru i kontroli prowadzonych robót, 33) bieżące prowadzenie dokumentacji budowy, 34) zapewnienie bieżącej obsługi geodezyjnej wraz z inwentaryzacją geodezyjną wykonanych prac, 35) organizacja zaplecza budowy, 36) zgłaszanie przez Kierownika budowy przedstawicielowi inwestora do odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu, 37) ubezpieczenie budowy, 38) wykonanie niezbędnych robót towarzyszących i czynności formalno-prawnych umożliwiających przekazanie wykonanych obiektów do eksploatacji - między innymi odbiorów technicznych, a także sporządzenia kompletnej dokumentacji powykonawczej z zaznaczeniem wprowadzonych zmian, 39) wykonanie wszystkich innych prac, w tym ujętych w projekcie umowy oraz towarzyszących i niezbędnych do prawidłowego wykonania przedmiotu umowy, w tym zabezpieczenie terenu podczas prowadzenia prac oraz uporządkowania terenu w rejonie

wykonywanych prac po ich zakończeniu. 40) w trakcie przygotowywania oferty Wykonawca winien dokonać wizji lokalnej na terenie prowadzenia przyszłych prac, wszelkie niezgodności projektu ze stanem istniejącym są ryzykiem Wykonawcy i nie są podstawą do roszczeń o dodatkowe koszty. B. II Etap - budowa ścieżki rowerowej z chodnikiem od istniejącej ścieżki rowerowej z chodnikiem w ul. Karczewskiej i dalej wzdłuż ul. Matejki i ulicy Filipowicza do krawędzi jezdni ul. Poniatowskiego w Otwocku zgodnie z istniejącą dokumentacją techniczną: 1) wykonanie wszelkich robót przygotowawczych, 2) wykonanie projektu organizacji ruchu na czas budowy zabezpieczenie terenu budowy/robót, zabezpieczenie sąsiednich obiektów, w tym drzew nieprzeznaczonych do wycinki przed zniszczeniem w wyniku prowadzonych robót, 3) zabezpieczenie terenu budowy/robót, zabezpieczenie sąsiednich obiektów, w tym drzew nieprzeznaczonych do wycinki przed zniszczeniem w wyniku prowadzonych robót, 4) powiadomienie o terminie rozpoczęcia robót, na 7 dni wcześniej, wszystkich właścicieli sieci, roboty należy prowadzić pod nadzorem uprawnionych przedstawicieli właścicieli sieci, Wykonawca wyreguluje wszelkie urządzenia podziemne oraz znajdujące się w drodze w uzgodnieniu z właścicielami sieci, 5) wycinkę kolidujących drzew wraz z usunięciem karp i wywozem; (ilość pozyskanego drewna należy podzielić i dowieźć pod wskazane przez Zamawiającego adresy, które znajdują się w granicach administracyjnych miasta Otwocka), zgodnie z załączonym do przetargu Projektem Gospodarki Zielenią, 6) rozbiórkę istniejącej nawierzchni, chodników, zjazdów, krawężników, oporników, obrzeży, itp. oraz transport wraz z paletowaniem w miejsce wskazane przez Zamawiającego (adresy w granicach administracyjnych miasta Otwocka), 7) rozbiórkę istniejącej nawierzchni bitumicznej w rejonie wymiany wpustów ulicznych, 8) przestawienie oraz wymianę 2 wiat przystankowych, 9) remont wpustów ulicznych wraz z wymianą studni chłonnych DN 1200-1400, 10) remont nawierzchni zjazdów indywidualnych utwardzonych o nawierzchni ulepszonej, 11) remont nawierzchni zjazdów na drogi boczne o nawierzchni utwardzonej, 12) przebudowa chodnika i zatoki autobusowej zgodnie z projektem drogowym, 13) budowę ścieżki rowerowej zgodnie z projektem drogowym, 14) wymianę hydrantów nadziemnych na podziemne pod nadzorem OPWiK w Otwocku, 15) humusowanie nieutwardzonych terenów w obrębie pasa drogowego zgodnie z Projektem Gospodarki Zielenią (przygotowanie podłoża i zakładanie trawnika, wykonanie siewu), 16) wykonanie nowego oznakowania poziomego i pionowego wg projektu stałej organizacji ruchu, stosowanie tymczasowej organizacji ruchu na czas budowy, 17) cięcie pielęgnacyjne drzew w obrębie pasa drogowego, a także: 18) wykonanie koryta pod konstrukcję, zjazdów, ciągów pieszych i rowerowych, 19) wzmocnienie podłoża gruntowego zgodnie z opracowaną dokumentacją, 20) wywózkę nadmiaru ziemi poza teren budowy, 21) montaż nowych krawężników drogowych na ławie betonowej z oporem, 22) w przypadku uszkodzenia nawierzchni przy wymianie krawężnika należy odtworzyć nawierzchnię z podbudową, 23) montaż nowych obrzeży betonowych na ławie betonowej z obustronnym oporem pod budowę chodnika i ścieżki rowerowej, 24) wykonanie warstwy odsączającej, 25) wykonanie podbudowy, 26) wykonanie nawierzchni ciągów, 27) oznakowanie terenu prowadzonych robót, 28) zapewnienie stałego nadzoru i kontroli prowadzonych robót, 29) bieżące prowadzenie dokumentacji budowy, 30) zapewnienie bieżącej obsługi geodezyjnej wraz z inwentaryzacją geodezyjną wykonanych prac, 31) organizacja zaplecza budowy, 32) zgłaszanie przez Kierownika budowy przedstawicielowi inwestora do odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu, 33) ubezpieczenie budowy, 34) wykonanie niezbędnych robót towarzyszących i czynności formalno-prawnych umożliwiających przekazanie wykonanych obiektów do eksploatacji - między innymi odbiorów technicznych, a także sporządzenia kompletnej dokumentacji powykonawczej z zaznaczeniem wprowadzonych zmian, 35) wykonanie wszystkich innych prac, w tym ujętych w projekcie umowy oraz towarzyszących i niezbędnych do prawidłowego wykonania przedmiotu umowy, w tym zabezpieczenie terenu podczas prowadzenia prac oraz uporządkowania terenu w rejonie wykonywanych prac po ich

zakończeniu. 36) w trakcie przygotowywania oferty Wykonawca winien dokonać wizji lokalnej na terenie prowadzenia przyszłych prac, wszelkie niezgodności projektu ze stanem istniejącym są ryzykiem Wykonawcy i nie są podstawą do roszczeń o dodatkowe koszty...

**II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):** 45.11.12.00-0, 45.23.31.29-9, 45.23.32.90-8.

### **SEKCJA III: PROCEDURA**

**III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:** Przetarg nieograniczony

**III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE**

- Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

### **SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA**

**Część NR: 1**

**Nazwa:** Etap I.

**IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:** 31.08.2015.

**IV.2) LICZBA OTRZYMANÝCH OFERT:** 4.

**IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:** 0.

**IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREM UDIELONO ZAMÓWIENIA:**

- PPHU i T Tomiraf Jadwiga Tomaszewska, Ul. Wspólna 42, 05-430 Głina, kraj/woj. mazowieckie.

**IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT):** 1375000,00 PLN.

**IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ**

- **Cena wybranej oferty:** 1291143,18
- **Oferta z najniższą ceną:** 1291143,18 / **Oferta z najwyższą ceną:** 1632889,45
- **Waluta:** PLN .

**Część NR: 2**

**Nazwa:** Etap II.

**IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:** 31.08.2015.

**IV.2) LICZBA OTRZYMANÝCH OFERT:** 4.

**IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:** 0.

**IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREM UDIELONO ZAMÓWIENIA:**

- PPHU i T Tomiraf Jadwiga Tomaszewska, Ul. Wspólna 42, 05-430 Głina, kraj/woj. mazowieckie.

**IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT):** 335365,85 PLN.

**IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ**

- **Cena wybranej oferty:** 239707,85
- **Oferta z najniższą ceną:** 239707,85 / **Oferta z najwyższą ceną:** 424848,38
- **Waluta:** PLN .

